

## WERYFIKACJA ETAP 5

Komórka odpowiedzialna merytorycznie:

BGK 3

(w zależności od charakteru projektu)

1. Projekt jest wykonalny technicznie, tj. jego realizacja w założonym terminie jest możliwa biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

TAK  NIE

Uwagi: *Przyjąć nowy dzień zastępujący światła latarni od strony tunelu, co znacznie poprawi oświetlenie tunelu*

2. Ocena kosztu realizacji projektu:

Kwota podana przez wnioskodawcę:	43.600,-
----------------------------------	----------

Koszt realizacji projektu mieści się w wyznaczonej puli środków:  TAK  NIE

Kosztorys oszacowany został prawidłowo i realnie (z uwzględnieniem środków na projektowanie):

TAK (proszę przejść do pkt. 3)  NIE

W dniu *14.08.2019* ustalono z wnioskodawcą nowy kosztorys projektu:

Składowe części projektu:	Koszt:
1. Oświetlenie ul. skrajnej - 7 latarni + szafa oświetl.	63.000,- zł
2. Wymiana 4 opraw ulicznych	8.000,- zł
3. Montaż oprawy doświetlającej; kładki	2.000,- zł
<b>CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU PO MODYFIKACJI KOSZTORYSU:</b>	<b>73.000,- zł</b>

**INSPEKTOR**  
Referatu Utrzymania Infrastruktury  
Komunalnej

*Janusz Przytudzki*

3. Realizacja projektu spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.

TAK  NIE

